

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר

1. קונסטרוקציה גשר קדרון 1+2

א. תעריף: מבני הנדסה אזרחית (פרק 4)
מבנים מורכבים

ב. שכר הטרחה למתכנן תמורת ביצוע השרותים המפורטים להלן יהיה ע"פ תעריפי אגודת האינג'נירים והארכיטקטים ("להלן התעריף")

בניכוי הנחה של 25.00 %

ג.

ערך מבנה: 86,000,000.00 אחוז שכר: 5.4731
מספר מבנים זהים: 1 אחוז משכר מלא:

ד. פרוט השרותים החלקיים:

מספר	תאור	% שרותים		שכר לסעיף
		חלקיים	ערך מבנה	
1.	תכנון מוקדם	15.0%	86,000,000 X	706,029.90 =
2.	תכניות סופיות	10.0%	86,000,000 X	470,686.60 =
3.	תכניות להגשה וטיפול באישור הרשויות	5.0%	86,000,000 X	235,343.30 =
4.	חישוב יציבות המבנה	17.0%	86,000,000 X	800,167.22 =
5.	תכניות עבודה כוללות	25.0%	86,000,000 X	1,176,716.50 =
6.	מפרטים וכתבי כמויות	8.0%	86,000,000 X	376,549.28 =
7.	פקוח עליון	15.0%	86,000,000 X	706,029.90 =
8.	קבלת המבנה ואישורו	5.0%	86,000,000 X	235,343.30 =

סה"כ שכר 4,706,866.00

25.00% הנחה -1,176,716.50

סה"כ לאחר הנחה 3,530,149.50

השכר צמוד למדד תשומות הבניה של חודש 06/2021 בסך 119.00 נקודות ("להלן מדד הבסיס")

כפוף להוראת חשכ"ל 7.17.4 שתחולתה מיום ה-1 לינואר 2009

אם משך הביצוע (נכון לגרסה עליה מושתת החשבון) אינו עולה על שנה יקוזזו 4% מההתיקרויות, אם משך הביצוע גדול משנה יקוזזו 6% , התיקרות תחול רק אם % ההתיקרות גדול מ 4% או 6% בהתאמה.

עמוד: 2

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר - המשך

3. נספח גשר קדרון 1+2

יודגש כי לא תשולם תוספת בגין בטון דרוך ו/או כל תוספת אחרת הרשומה בתעריף כמו כן ערכי מבנה יעודכנו בהתאם לתוצאות המכרז לשלב התכנון פיקוח עליון לפי ביצוע בפועל

עמוד: 3

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר - המשך

4. קונסטרוקציה גשר קדרון 1+2 תוספת 5% עבור תכנון בשיטת BIM

א. תעריף: לפי אחוז שכר מוסכם

ב. שכר הטרחה למתכנן תמורת ביצוע השרותים המפורטים להלן יהיה ע"פ תעריף שהוגדר לחזרה זה ("להלן התעריף")

בניכוי הנחה של 25.00 %

ג. סוג מדי: ערך מבנה:

100.0000 אחוז שכר: 105,904.00

ד. פרוט השרותים החלקיים:

מספר	תאור	% שרותים	חלקיים	ערך מבנה	שכר לסעיף
1.	שירותי תכנון בשיטת BIM	100.00%	X	105,904.00	105,904.00 =
			X	100.0000 %	

סה"כ שכר עפ"י תעריף 105,904.00

25.00% הנחה -26,476.00

סה"כ לאחר הנחה 79,428.00

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר - המשך

5. נספח לתשלום עבור שיטת BIM

התשלום עבור התכנון בשיטת ה-BIM יקבע לפי 5% מערך המבנה לשירותים החלקיים של תכנון מפורט בלבד) ערך המבנה יקבע לפי האומדן בתכנון הסופי.

התשלום הסופי עבור סעיף זה (לאחר קביעת ערך מבנה) יהיה קבוע ולא ינתן לשינוי.

חוזה תכנון 6269/2021
קונסטרוקציה גשר קדרון 1+2

המתכנן:		מספר:
היקף החוזה (ללא מע"מ): 3,609,577.50		מנהל פרויקט: דן בן עמרם
פרוייקט: 750 עוקף צור באהר		
1 תכנון		

ריכוז לחוזה

סכום	תאור העבודה
3,530,149.50	1. קונסטרוקציה גשר קדרון 1+2
	3. נספח גשר קדרון 1+2
79,428.00	4. קונסטרוקציה גשר קדרון 1+2 תוספת 5% עבור תכנון בשיטת BIM
	5. נספח לתשלום עבור שיטת BIM
3,609,577.50	סה"כ חוזה