

## **מכרז פומבי מס' 318/2018**

**לביצוע עבודות תשתית, סלילה, מנהור, פיתוח והפרדה  
מפלסית בצומת הגבעה הצרפתית, ירושלים**

### **נספח 6 לחלק הכללי**

**רשימת תכניות המכרז**

רשימת תוכניות מכרז כרייה, הפרדה מפלסית גבעה צרפתית

מס'	קוד תכנית \ דוח \ מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
1	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1020B	ריבודים והשלמות - תוכנית עבודה - חלוקה למבנים	1:1000	08.08.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	כללי
2	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1021B	ריבודים והשלמות - גבולות עבודה על פני הקרקע	1:1000	25.11.2019	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
3	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1030B	כריית מנהרות - חלוקה למבנים	1:1000	08.08.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
4	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1031B	כריית מנהרות - גבולות עבודה - חלוקה למבנים	1:1000	25.11.2019	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
5	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1040B	כריית מנהרות - תוכנית עבודה - חלוקה למבנים	1:1000	08.08.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
6	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1041B	כריית מנהרות - גבולות עבודה - חלוקה למבנים	1:1000	25.11.2019	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
7	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-5001B	חתיכים טיפוסיים - כבישים	1:100	27.11.2019	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
8	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-5002B	חתיכים טיפוסיים - מנהרות	1:100	27.11.2019	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
9	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-5003B	חתיכים טיפוסיים - פורטלים - פורטלים צי 600-N	1:100	27.11.2019	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
10	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-5004B	פרטים - מבנה	1:250	27.11.2019	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
11	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2001B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5004-5013	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
12	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2002B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5011-5025	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
13	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2003B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5023-5036	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
14	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2004B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5035-5048	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
15	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2005B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5045-5058	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
16	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2006B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5057-5065	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
17	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2007B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5064-5078	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
18	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2008B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5076-5085	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
19	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2009B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5083-5098	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
20	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2010B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5095-5108	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
21	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2011B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5107-5121	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
22	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2012B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5118-5132	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
23	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2013B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5130-5143	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
24	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2014B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 5142-5148	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
25	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2015B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 652-666	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
26	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2016B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 665-678	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
27	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-2017B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות - כבישים על-ידי- תנוחה ורומים. חתיכים 678-691	1:250	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	



מס'	קוד תכנית / דוח / מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
57	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1601	תוכנית ניקוז TU-M1 - חתכים 4033-4020	1:25/1:250	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 4
58	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1602	ניקוז מנהרה TU-M1 - חתכים 4092-4078	1:25/1:250	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
59	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1603	ניקוז מנהרה TU-M1 - חתכים 4055-4083	1:25/1:250	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
60	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1604	ניקוז מנהרה TU-M1 - חתכים 4092-4078	1:25/1:250	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
61	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1605	ניקוז מנהרה TU-M2 - חתכים 2020-2033	1:25/1:250	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
62	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1606	ניקוז מנהרה TU-M2 - חתכים 2030-2059	1:25/1:250	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
63	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1607	ניקוז מנהרה TU-M2 - חתכים 2055-2083	1:25/1:250	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
64	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1608	ניקוז מנהרה TU-M2 - חתכים 2077-2093	1:25/1:250	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
65	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1611	ניקוז מנהרה TU-P1 - חתכים 333-306	1:50/1:500	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 5
66	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1612	ניקוז מנהרה TU-P2 - חתכים 106-133	1:50/1:500	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
67	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1613	ניקוז מנהרה TU-P - חתכים 123-135, 325-337	1:50/1:500	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
68	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1614	ניקוז מנהרה TU-P1 - חתכים 334-360	1:50/1:500	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
69	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-1615	ניקוז מנהרה TU-P2 - חתכים 132-157	1:50/1:500	10.02.2020	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
70	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3202	ניקוז בפורטלים TU-M1, TU-M2 מערב	1:50/1:500	26.06.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 4
71	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3203	ניקוז בפורטלים TU-P1, TU-P2 מערב	1:50/1:500	26.06.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 5
72	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3206	ניקוז בפורטלים TU-M2 מזרח	1:50/1:500	26.06.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 4
73	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3207	ניקוז בפורטלים TU-M1 מזרח	1:50/1:500	26.06.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
74	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3301	פרטי ניקוז קולטנים, שוחות	כמסומן	20.12.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	כללי
75	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3302	פרטי ניקוז תאי בקרה	כמסומן	20.12.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
76	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3303	פרטים טיפוסיים ניקוז במנהרות TU-M	כמסומן	26.06.2018	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 4
77	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3304	פרטי ניקוז דיפון	כמסומן	20.12.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	כללי
78	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3305	פרטי ניקוז - מתקן ציאה לניקוז	כמסומן	20.12.2018	00	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	כללי
79	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3501	פריסת קירות- TU-M פורטל מזרחי RW-103, RW-104	כמסומן	20.12.2018	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 4
80	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3511	פריסת קירות- TU-M פורטל מערבי RW-101, RW-102	כמסומן	20.12.2018	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
81	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3512	פריסת קירות- TU-P פורטל מערבי RW-201, RW-202, RW-203, RW-204	כמסומן	20.12.2018	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
82	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-3514	פריסת קירות- TU-P פורטל צפוני RW-206, RW-207, RW-208, RW-209	כמסומן	20.12.2018	02	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	

מס'	קוד תכנית \ דוח \ מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
83	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4001B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5017-5022	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 1
84	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4002B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5023-5028	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
85	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4003B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5029-5035	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
86	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4004B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5039-5044	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
87	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4005B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5042-5047	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
88	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4006B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5048-5053	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
89	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4007B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5054-5059	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
90	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4008B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5060-5065	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
91	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4009B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5066-5071	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
92	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4010B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5072-5075	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
93	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4011B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5076-5079	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
94	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4012B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5080-5081	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 6
95	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4013B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5107-5110	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
96	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4014B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5111-5114	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
97	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4015B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5115-5119	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 2
98	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4016B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5120-5125	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
99	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4017B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5126-5132	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
100	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4018B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5133-5138	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
101	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4019B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 5139-5148	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
102	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4020B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 661-670	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 3
103	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4021B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. חתכים 671-689	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
104	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4022B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – כביש 21 - חתכים לתעלה (צד ימין).	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 1
105	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4023B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – כביש 21 - חתכים לכביש ותעלה. חתכים 2102-2108	1:200	27.11.2019	01	כבישים	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	



מס' קוד תכנית \ דוח \ מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
146	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4141B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-M חתכים 4100-4103	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	מבנה 5
147	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4201B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 111-106	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
148	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4202B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 115-112	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
149	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4203B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 121-116	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
150	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4204B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 127-122	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
151	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4205B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 134-128	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
152	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4206B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 143-135	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
153	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4207B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 157-144	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
154	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4208B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 310-305	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
155	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4209B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 314-311	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
156	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4210B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 318-315	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
157	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4211B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 322-319	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
158	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4212B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 326-323	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
159	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4213B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 330-327	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
160	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4214B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 333-331	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
161	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4215B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 342-334	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
162	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4216B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 348-343	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
163	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4217B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 357-349	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
164	AMT-HW-GVT_TZRF-DD-4218B	כריית מנהרות, ריבודים והשלמות – חתכים משולבים. מנהרות TU-P חתכים 361-358	1:200	27.11.2019	01	אמי מתום מהנדסים ויועצים	למכרז	פיזי	תכנית	
165	160007-00	תכנית כללי+חתך מקוצר+סיכמה	1:1250	01.10.2019	03	מים, כיבוי אש	למכרז	כיבוי אש	תכנית	
166	160006-01	תנוחה	1:250	01.10.2019	03	מים, כיבוי אש	למכרז	כיבוי אש	תכנית	
167	160006-02	תנוחה	1:250	01.10.2019	03	מים, כיבוי אש	למכרז	כיבוי אש	תכנית	
168	160006-03	תנוחה	1:250	01.10.2019	03	מים, כיבוי אש	למכרז	כיבוי אש	תכנית	
169	160006-04	תנוחה	1:250	01.10.2019	03	מים, כיבוי אש	למכרז	כיבוי אש	תכנית	
170	160006-05	תנוחה	1:250	01.10.2019	03	מים, כיבוי אש	למכרז	כיבוי אש	תכנית	
171	160006-06	פרטים	משתנה	01.10.2019	03	מים, כיבוי אש	למכרז	כיבוי אש	תכנית	
172	CTA-ARCH-GVT-SOS-TUP-DD-1001-1.pdf	נישות לעמדות טלפון חירום SOS	1:1000/1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
173	CTA-ARCH-GVT-FH-TUP-DD-1001-1.pdf	נישות לדלתות מילוט, נישות לעמדות כיבוי אש	1:1000/1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית/פירוט	
174	CTA-ARCH-GVT-MCPE-DD-01.pdf	תכנית מפלס עיקרי חדר אנרגה MCPE	1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
175	CTA-ARCH-GVT-MCPE-DD-02.pdf	תכנית גג ומפלסי פיתוח חדר אנרגה MCPE	1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
176	CTA-ARCH-GVT-MCPE-DD-03.pdf	תכנית מרתף כבילה רצפה תחתונה חדר אנרגה MCPE	1:100	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
177	CTA-ARCH-GVT-MCPE-DD-04.pdf	חתכים וחזיתות חדר אנרגה MCPE	1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
178	CTA-ARCH-GVT-TUP05-DD-0501-1.pdf	חדר מנהרה מס' TUP-05 תכניות וחתכים	1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
179	CTA-ARCH-GVT-TUP10-DD-1001-1.pdf	חדר מנהרה מס' TUP-10 תכניות	1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
180	CTA-ARCH-GVT-TUP10-DD-1002-1.pdf	חדר מנהרה מס' TUP-10 חתכים	1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
181	CTA-ARCH-GVT-TUP20-DD-2001-1.pdf	חדר מנהרה מס' TUP-20 תכניות וחתכים	1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
182	CTA-ARCH-GVT-TUP25-DD-2501-1.pdf	חדר מנהרה מס' TUP-30 תכניות	1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
183	CTA-ARCH-GVT-TUP25-DD-2502-1.pdf	חדר מנהרה מס' TUP-30 חתכים ותכניות	1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
184	CTA-ARCH-GVT-TUP-PORT-DD-1001-1.pdf	פורטלים TUP	1:100	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
185	CTA-ARCH-GVT-EXIT-TUM-DD-1001-1.pdf	דלתות ומעברי מילוט 10, 30, 50-TUM	1:1000/1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
186	CTA-ARCH-GVT-SOS-TUM-DD-1001-1.pdf	נישות לעמדות טלפונים לחירום SOS	1:1000/1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית/פירוט	
187	CTA-ARCH-GVT-FH-TUM-DD-1001-1.pdf	נישות לעמדות כיבוי אש	1:1000/1:50	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
188	CTA-ARCH-GVT-TUM01-DD-1001-1.pdf	מעברי חירום וחדרי כבאים	00/1:100/	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
189	CTA-ARCH-GVT-TUM05-55-DD-0555-1.pdf	חדרי מנהרה TUM-05,55	1:25	01.03.2020	01	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	

מס'	קוד תכנית \ דוח \ מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
190	CTA-ARCH-GVT-TUM10-DD-1001-1.pdf	חדרי מנהרה TUM-10	1:100	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
191	CTA-ARCH-GVT-TUM30-DD-3001-1.pdf	חדרי מנהרה TUM-30	1:100	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
192	CTA-ARCH-GVT-TUM50-DD-5001-1.pdf	חדרי מנהרה TUM-50	1:100	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
193	CTA-ARCH-GVT-TUM20-40-DD-2040-1.pdf	חדרי מנהרה TUM-20,40	1:100	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
194	CTA-ARCH-GVT-MCME-DD-1001-1.pdf	מרכז אנרגיה TUM מפלס עיקרי, מרתף כבילה	1:50	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
195	CTA-ARCH-GVT-MCME-DD-1002-1.pdf	מרכז אנרגיה TUM תכנית גג, מרתף כבילה מוקטן	1:50	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
196	CTA-ARCH-GVT-MCME-DD-1003-1.pdf	מרכז אנרגיה TUM חתכים, תזיזות	1:100	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
197	CTA-ARCH-GVT-MCME-DD-1004-1.pdf	מרכז אנרגיה TUM חתכים, תזיזות	1:100	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
198	CTA-ARCH-GVT-TUM-PORT-DD-1001-1.pdf	פורטל מערבי TUM	1:100	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
199	CTA-ARCH-GVT-TUM-PORT-DD-1002-1.pdf	פורטל מזרחי TUM	1:100	01.03.2020	01	אדריכלות	כהן-טולקובסקי	למכרז	אדריכלות	תכנית	
200	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1000-2	תכנית פיתוח כללית	1:1250	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
201	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1001-2	תכנית פיתוח	1:500	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
202	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1002-2	תכנית פיתוח	1:500	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
203	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1003-2	תכנית פיתוח	1:500	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
204	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1004-2	תכנית פיתוח	1:500	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
205	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1005-2	תכנית פיתוח	1:500	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
206	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1006-2	תכנית פיתוח	1:500	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
207	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-1007-2	תכנית פיתוח	1:500	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
208	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-3000-2	חתכים מפורטים לעבודות עפר	1:100	03.05.2018	01	נוף-עפר	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
209	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-3001-2	חתכים טיפוסיים לפיתוח נופי	1:200	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
210	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4000-2	תכנית השקיה כללית	1:1250	03.05.2018	01	השקיה	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
211	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4001-2	תכנית השקיה	1:500	03.05.2018	01	השקיה	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
212	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4002-2	תכנית השקיה	1:500	03.05.2018	01	השקיה	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
213	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4003-2	תכנית השקיה	1:500	03.05.2018	01	השקיה	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
214	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4004-2	תכנית השקיה	1:500	03.05.2018	01	השקיה	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
215	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4005-2	תכנית השקיה	1:500	03.05.2018	01	השקיה	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
216	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4006-2	תכנית השקיה	1:500	03.05.2018	01	השקיה	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
217	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-4007-2	תכנית השקיה	1:500	03.05.2018	01	השקיה	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
218	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5000-2	תכנית נטיעות כללית	1:1250	03.05.2018	01	נטיעות	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
219	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5001-2	תכנית נטיעות	1:500	03.05.2018	01	נטיעות	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
220	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5002-2	תכנית נטיעות	1:500	03.05.2018	01	נטיעות	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
221	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5003-2	תכנית נטיעות	1:500	03.05.2018	01	נטיעות	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
222	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5004-2	תכנית נטיעות	1:500	03.05.2018	01	נטיעות	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
223	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5005-2	תכנית נטיעות	1:500	03.05.2018	01	נטיעות	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
224	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5006-2	תכנית נטיעות	1:500	03.05.2018	01	נטיעות	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
225	CTA-LA-GVT-TZRF-DD-5007-2	תכנית נטיעות	1:500	03.05.2018	01	נטיעות	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	תכנית	
226	CTA-HN-GVT-TZRF-DD-600-2	פרטים לפיתוח נופי	משתנה	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	פרטים	
227	CTA-HN-GVT-TZRF-DD-700-2	תכנית מפתח לקירות תמך	משתנה	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	פרטים	
228	CTA-HN-GVT-TZRF-DD-701-2	פרטי חיפוי אבן לקירות תמך	משתנה	03.05.2018	01	נוף	כהן-טולקובסקי-ישי חנון	למכרז	נוף	פרטים	
229	CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-001	תשתיות רמזורים ובקרה- גיליון 1	1:500	11/02/2020	04	תשתיות	קומיוניקשר בע"מ	למכרז	תנועה	תכנית	
230	CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-002	תשתיות רמזורים ובקרה- גיליון 2	1:500	11/02/2020	04	תשתיות	קומיוניקשר בע"מ	למכרז	תנועה	תכנית	
231	CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-003	תשתיות רמזורים ובקרה- גיליון 3	1:500	11/02/2020	04	תשתיות	קומיוניקשר בע"מ	למכרז	תנועה	תכנית	
232	CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-004	תשתיות רמזורים ובקרה- גיליון 4	1:500	11/02/2020	04	תשתיות	קומיוניקשר בע"מ	למכרז	תנועה	תכנית	



מס'	קוד תכנית \ דוח \ מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
233	CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-005	תשתיות רמזורים ובקרה- גיליון 5	1:500	11/02/2020	04	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	תנועה	תכנית	
234	CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-006	תשתיות רמזורים ובקרה- גיליון 6	1:500	11/02/2020	04	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	תנועה	תכנית	
235	CMK-UT-GVT-TR-134-KY-DD-007	תשתיות רמזורים ובקרה- גיליון 6	1:500	11/02/2020	04	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	תנועה	תכנית	
236	CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-001	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 1	1:250	11/09/2019	02	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
237	CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-002	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 2	1:250	11/09/2019	02	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
238	CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-003	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 3	1:250	11/09/2019	02	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
239	CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-004	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 4	1:250	11/09/2019	02	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
240	CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-005	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 5	1:250	11/09/2019	02	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
241	CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-006	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 6	1:250	11/09/2019	02	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
242	CMK-UT-GVT-TUM-TR-132-KY-DD-007	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 7	1:250	11/09/2019	02	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
243	CMK-UT-GVT-TUP-TR-133-KY-DD-001	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 1	1:250	11/09/2019	03	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
244	CMK-UT-GVT-TUP-TR-133-KY-DD-002	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 2	1:250	11/09/2019	03	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
245	CMK-UT-GVT-TUP-TR-133-KY-DD-003	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 3	1:250	11/09/2019	03	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
246	CMK-UT-GVT-TUP-TR-133-KY-DD-004	תשתיות בקרת תנועה- גיליון 4	1:250	11/09/2019	03	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
247	CMK-UT-GVT-TR-P134-KY-DD-000	חברת פרטים (25 עמודים)		26/02/2020	02	תשתיות	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
248	CMK-UT-GVT-TUN-TR-139-NI-DD-001	פרט - צנרת תקשורת בנישת חירום במנהרה TUM	ללא	10.03.19	00	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	חוברת
249	CMK-UT-GVT-TUN-TR-139-NI-DD-002	פרט - צנרת תקשורת בנישת חירום במנהרה TUP	ללא	10.03.19	00	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
250	CMK-UT-GVT-TUN-TR-139-NI-DD-003	פרט - צנרת תקשורת בנישת תקשורת במנהרה TUM	ללא	10.03.19	00	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
251	CMK-UT-GVT-TUN-TR-139-NI-DD-004	פרט - צנרת תקשורת בנישת תקשורת במנהרה TUP	ללא	10.03.19	00	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
252	CMK-UT-GVT-DET-TR-137-DD-001	פרט טיפוס'י לתעלה במנהרת TUM	ללא	28.07.19	01	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
253	CMK-UT-GVT-DET-TR-137-DD-002	פרט טיפוס'י לתעלה במנהרת TUP	ללא	28.07.19	01	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
254	CMK-UT-GVT-TUM-TR-137-LE-DD-001	סולמות תקשורת במרכז אנרגיה TUM	ללא	28.07.19	02	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
255	CMK-UT-GVT-TUP-TR-137-LE-DD-001	סולמות תקשורת במרכז אנרגיה TUP	ללא	26/02/2020	02	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
256	CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-001	מהלך צנרת במעבר TUM-05	ללא	25/02/2020	06	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
257	CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-002	מהלך צנרת במעבר TUM-10	ללא	25/02/2020	06	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
258	CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-003	מהלך צנרת במעבר TUM-20	ללא	25/02/2020	06	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
259	CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-004	מהלך צנרת במעבר TUM-30	ללא	25/02/2020	06	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
260	CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-005	מהלך צנרת במעבר TUM-40	ללא	25/02/2020	06	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
261	CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-006	מהלך צנרת במעבר TUM-50	ללא	25/02/2020	06	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
262	CMK-UT-GVT-TUM-TR-138-DD-007	מהלך צנרת במעבר TUM-55	ללא	25/02/2020	06	פרטים	קומיוניקשן בע"מ	למכרז	בקרת תנועה	תכנית	
263	EECC-EL-5297-TUM-CD-50_03	גליון 50 מנהרה TUM - חדרי חשמל ומעברים	1:100	16.09.18	2		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
264	EECC-EL-5297-TUM-CD-55_03	גליון 55 מנהרה TUM - חדרי חשמל ומעברים	1:100	16.09.18	2		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
265	EECC-EL-GVT_TZRF-5297-MC-PE-DD-7120_06	גליון 7120 מנהרה TUP - חדר חשמל חיצוני תכנית הארקה	1:100	28.10.18	6		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
266	EECC-EL-GVT_TZRF-5297-MC-PE-DD-7121_07	גליון 7121 מנהרה TUP - חדר חשמל חיצוני תכנית חשמל, תאורה ובטיחות	1:100	28.10.18	6		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
267	EECC-EL-GVT_TZRF-5297-MC-PE-DD-7000_09	גליון 7000 מנהרה TUP - חדר חשמל חיצוני MC-PE תכנית וחתך כניסת חח"י	1:100	28.10.18	8		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
268	EECC-EL-5297-TUP-CD-05_02	גליון 05 מנהרה TUP - חדרי חשמל ומעברים	1:100	14.08.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
269	EECC-EL-5297-TUP-CD-10_02	גליון 10 מנהרה TUP - חדרי חשמל ומעברים	1:100	14.08.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
270	EECC-EL-5297-TUP-CD-20_02	גליון 20 מנהרה TUP - חדרי חשמל ומעברים	1:100	14.08.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
271	EECC-EL-5297-TUP-CD-FR-P2-03R_02	גליון FR-P2-03R מנהרה TUP - חדרי חשמל ומעברים	1:100	14.08.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	

מס'	קוד תכנית   דוח   מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
272	EECC-EL-5297-DD-01_21	תכנית מיקום עמודים תאורה בכביש-גליון-1	1: 500	05.02.2020	21		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
273	EECC-EL-5297-DD-02_21	תכנית מיקום עמודים תאורה בכביש-גליון-2	1: 500	05.02.2020	21		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
274	EECC-EL-5297-DD-03_21	תכנית מיקום עמודים תאורה בכביש-גליון-3	1: 500	05.02.2020	21		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
275	EECC-EL-5297-DD-04_21	תכנית מיקום עמודים תאורה בכביש-גליון-4	1: 500	05.02.2020	21		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
276	EECC-EL-5297-DD-05_21	תכנית מיקום עמודים תאורה בכביש-גליון-5	1: 500	05.02.2020	21		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
277	EECC-5297-pr.01-LT-01	חלופה להנחת צנרת /כבלים בחפירת כבישים	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
278	EECC-5297-pr.01-LT-02	חלופה להנחת צנרת /כבלים בחפירה מתחת למדרכה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
279	EECC-5297-pr.01-LT-03	חלופה להנחת צנרת /כבלים בחפירה מתחת לאדמה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
280	EECC-5297-pr.01-LT-04	חלופה להנחת צנרת /כבלים בחפירה מתחת למדרכה בעומק לא סטנדרטי	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
281	EECC-5297-pr.01-LT-05	הצטלבות בין כבלי חשמל למערכות אחרות	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
282	EECC-5297-pr.01-LT-06	תא מעבר 80 לתאורה לחצית כביש	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
283	EECC-5297-pr.01-LT-07	תא מעבר 80 לתאורה על מדרכה או אי תנועה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
284	EECC-5297-pr.01-LT-08	תא מעבר 100 לתאורה לחצית כביש	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
285	EECC-5297-pr.01-LT-09	תא מעבר 100 לתאורה על מדרכה או אי תנועה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
286	EECC-5297-pr.01-LT-10	אלקטרודת הארקה אנכית עם תא ביקורת	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
287	EECC-5297-pr.01-LT-11	יסוד בטון לעמוד תאורה לשפת כביש עם שיפוע	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
288	EECC-5297-pr.01-LT-12	מגש אבטחה מפלסטיק ביוני	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
289	EECC-5297-pr.01-LT-13	יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה 4 מטר	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
290	EECC-5297-pr.01-LT-14	יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה 6 מטר	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
291	EECC-5297-pr.01-LT-15	יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה 8 מטר	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
292	EECC-5297-pr.01-LT-16	יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה 10 מטר	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
293	EECC-5297-pr.01-LT-17	יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה 12 מטר	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
294	EECC-5297-pr.01-LT-18	יסוד בטון לעמוד תאורה בגובה 15 מטר	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
295	EECC-5297-pr.01-LT-19	עמוד תאורה מפלדה בעל חתך קוני עגול בגובה 4 מ' עם זרוע ישרה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
296	EECC-5297-pr.01-LT-20	עמוד תאורה מפלדה בעל חתך קוני עגול בגובה 6 מ' עם זרוע ישרה/ כפולה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
297	EECC-5297-pr.01-LT-21	עמוד תאורה מפלדה בעל חתך קוני עגול בגובה 7 מ' עם זרוע ישרה/ כפולה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
298	EECC-5297-pr.01-LT-22	עמוד תאורה מפלדה בעל חתך קוני עגול בגובה 8.5 מ' עם זרוע ישרה/ כפולה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
299	EECC-5297-pr.01-LT-23	עמוד תאורה מפלדה בעל חתך קוני עגול בגובה 9 מ' עם זרוע ישרה/ כפולה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
300	EECC-5297-pr.01-LT-24	עמוד תאורה מפלדה בעל חתך קוני עגול בגובה 10 מ' עם זרוע ישרה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
301	EECC-5297-pr.01-LT-25	עמוד תאורה מפלדה בעל חתך קוני עגול בגובה 12 מ' עם זרוע ישרה/ כפולה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
302	EECC-5297-pr.01-LT-26	עמוד תאורה מפלדה בעל חתך קוני עגול בגובה 15 מ' עם זרוע ישרה/ כפולה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
303	EECC-5297-pr.01-LT-27	פרט 2 זרועות "מזלג"	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
304	EECC-5297-pr.01-LT-28	פרט 4 זרועות "מזלג"	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
305	EECC-5297-pr.01-LT-29	פרט פנס TECEO LED	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
306	EECC-5297-pr.01-LT-30	חיוזק פלטת הבסיס ע.ת ליסוד בטון	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
307	EECC-5297-pr.01-LT-31-40	פרטי מרכזיות ירושלים 2015+ יח' קצה	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	
308	EECC-5297-pr.01-LT-100-103	פרטי תאורה זמנית	ללא	20.09.18	1		אי אי סי סי	למכרז	חשמל	תכנית	

מס' קוד תכנית / דוח / מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
309	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1501	תוכנית שילוט גיליון 1	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
310	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1502	תוכנית שילוט גיליון 2	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
311	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1503	תוכנית שילוט גיליון 3	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
312	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1504	תוכנית שילוט גיליון 4	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
313	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1505	תוכנית שילוט גיליון 5	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
314	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1506	תוכנית שילוט גיליון 6	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
315	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1507	תוכנית שילוט גיליון 7	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
316	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1508	תוכנית שילוט גיליון 8	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
317	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1509	תוכנית שילוט גיליון 9	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
318	RAT-TR-DP1-TU_VT_GS_DD-1510	תוכנית שילוט - מנהרה TU-M2\TU-M1 גיליון 1+2	26/11/2018	04	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
319	RAT-TR-DP1-TU_VT_GS_DD-1511	תוכנית שילוט - מנהרה TU-M2\TU-M1 גיליון 3+4	26/11/2018	04	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
320	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1512-1000	תוכנית שילוט גיליון 12	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
321	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1513-1000	תוכנית שילוט גיליון 13	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
322	RAT-TR-DP1-SG_VT_GS_DD-1514-1000	תוכנית שילוט גיליון 14	03/11/2019	12	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
323	RAT-TR-DP1-TU_02_VT_DD-1515	תוכנית שילוט - מנהרה TU2 - צפון-מערב גיליונות 1+2	26/11/2018	02	כבישים	סילבן רטוביץ	למכרז	שילוט	תכנית	
324	GCG-TC-GVT-TUMRSIGN-DD-1001-06	סימון סוג ומיקום עליות - גיליון 1	29.01.2020	06	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
325	GCG-TC-GVT-TUMRSIGN-DD-1002-06	סימון סוג ומיקום עליות - גיליון 2	29.01.2020	06	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
326	GCG-TC-GVT-TUMRSIGN-DD-1003-06	סימון סוג ומיקום עליות - גיליון 3	29.01.2020	06	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
327	GCG-TC-GVT-TUMTSOSA-DD-1001-06	פרט שרולים עבור כבל קורן במנהרה ראשית	29.01.2020	06	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
328	GCG-TC-GVT-TUMTSOSB-DD-1001-06	פרט שרולים עבור כבל קורן במנהרה מקשרת	29.01.2020	06	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
329	GCG-TC-GVT-TUMRLCR-DD-1001-06	פרט שרולים עבור טלפון חירום בתא	29.01.2020	06	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
330	GCG-TC-GVT-TUMRLCRB-DD-1001-06	פרט שרולים עבור טלפון חירום בארון	29.01.2020	06	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
331	GCG-TC-GVT-TUPRSIGN-DD-1001-05	סימון סוג ומיקום עליות - גיליון 1	26.01.2020	05	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
332	GCG-TC-GVT-TUPRSIGN-DD-1002-05	סימון סוג ומיקום עליות - גיליון 2	26.01.2020	05	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
333	GCG-TC-GVT-TUPR-LCR-DD-1001-05	פרט שרולים עבור כבל קורן במנהרה ראשית	26.01.2020	05	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
334	GCG-TC-GVT-TUPTSOSA-DD-1001-05	פרט שרולים עבור טלפון חירום בתא	26.01.2020	05	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
335	GCG-TC-GVT-TUPTSOSB-DD-1001-05	פרט שרולים עבור טלפון חירום בארון	26.01.2020	05	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
336	GCG-TC-GVT-MCME_PLAMUN-1000-00	תכנית סולמות בפלנום מבנה אנרגיה MCME	26.01.2020	00	רדיו	ג'יקום גרופ	למכרז	תקשורת	תכנית	
337	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1301	תנועה - גיליון 1	24.12.2017	07	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
338	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1302	תנועה - גיליון 2	24.12.2017	07	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
339	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1303	תנועה - גיליון 3	24.12.2017	07	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
340	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1304	תנועה - גיליון 4	24.12.2017	07	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
341	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1305	תנועה - גיליון 5	24.12.2017	07	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
342	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1306	תנועה - גיליון 6	24.12.2017	07	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
343	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1307	תנועה - גיליון 7	24.12.2017	07	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
344	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1401	תנועה - מנהרה TU1 - מערב מזרח - גיליונות 1+2	24.12.2017	04	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
345	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1402	תנועה - מנהרה TU1 - מערב מזרח - גיליונות 3+4	24.12.2017	04	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
346	PLE-RT-GVT-TZRF-DD-1411	תנועה - מנהרה TU2 - צפון מערב	24.12.2017	01	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
347	PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1500	שלב ביצוע - 1 - גיליון כללי	24.12.2017	01	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
348	PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1501	שלב ביצוע - 1 - גיליון 1	24.12.2017	01	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
349	PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1502	שלב ביצוע - 1 - גיליון 2	24.12.2017	01	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
350	PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1503	שלב ביצוע - 1 - גיליון 3	24.12.2017	01	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
351	PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1504	שלב ביצוע - 1 - גיליון 4	24.12.2017	01	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	למכרז	תנועה	תכנית	
352	PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1602-05	שלב ביצוע - 2 - גיליון 2	24.12.2017	04	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	לאישור	תנועה	תכנית	
353	PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1603-05	שלב ביצוע - 2 - גיליון 3	24.12.2017	04	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	לאישור	תנועה	תכנית	
354	PLE-TT-GVT-TZRF-DD-1605-05	שלב ביצוע - 2 - גיליון 5	24.12.2017	04	כבישים	פטר ליבוביץ מהנדסים	לאישור	תנועה	תכנית	





מס' קוד תכנית   דוח   מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה (תכנית/דוח)	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
470	SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1350-02	Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.I-i	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
471	SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1351-02	Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.II-i	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
472	SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1352-02	Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.III-i	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
473	SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1353-02	Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.IV-i	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
474	SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1354-02	Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - Support Class SC.V-i	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
475	SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1355-02	Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - SUPPORT CLASS VI-i & LC-i	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
476	SPB-ST-GVT-1TUM_NCH-DD-1356-00	Temporary Support - TU-M - Niche Type 1 - SUPPORT CLASS VII-i	19/09/19	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
477	SPB-ST-GVT-10TUM_WP-DD-1400-02	Initial Support Layout - Overall Cross Section - TU-M West Portal - Sheet 1 of 4	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
478	SPB-ST-GVT-10TUM_WP-DD-1401-02	Initial Support Layout - TU-M West Portal - Cross Section & Details - Sheet 2 of 4	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
479	SPB-ST-GVT-10TUM_WP-DD-1402-02	Initial Support Layout - TU-M West Portal - Longitudinal Section - Sheet 3 of 4	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
480	SPB-ST-GVT-10TUM_WP-DD-1403-02	Initial Support Layout - TU-M West Portal - Longitudinal Section & Details - Sheet 4 of 4	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
481	SPB-ST-GVT-10TUM_EP-DD-1404-00	Temporary Support - Overall Cross Section - TU-M East Portal - Sheet 1 of 4	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
482	SPB-ST-GVT-10TUM_EP-DD-1405-00	Temporary Support - TU-M East Portal - Cross Section & Details - Sheet 2 of 4	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
483	SPB-ST-GVT-10TUM_EP-DD-1406-00	Temporary Support - TU-M East Portal - Longitudinal Section - Sheet 3 of 4	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
484	SPB-ST-GVT-10TUM_EP-DD-1407-00	Temporary Support - TU-M East Portal - Longitudinal Section & Details - Sheet 4 of 4	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
485	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1450-02	Temporary Support - Overall Cross Section - Electrical Rooms and Layby - TU-M-30	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
486	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1452-02	Temporary Support - Electrical Room & Layby - Layby Enlargement - TU-M-30	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
487	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1453-02	Temporary Support - TU-M-30-01 - Cross Passage - TU-M-30	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
488	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1454-02	Temporary Support - TU-M-30-11 - Electrical Room - TU-M-30	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
489	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1456-02	Temporary Support - TU-M-30-21 - Electrical Room - TU-M-30	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
490	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1458-01	Support - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Plans - TU-M-30 - S	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
491	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1459-01	Support - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Sections - TU-M-30 - S	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
492	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1470-02	Temporary Support - Overall Cross Section & Plan - Electrical Rooms and Layby - TU-M	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
493	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1471-02	Temporary Support - Overall Cross Section - Layby Tunnels - TU-M-50	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
494	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1472-02	Temporary Support - TU-M-50-01 - Cross Passage - TU-M-50	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
495	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1473-02	Temporary Support - TU-M-50-11 - Electrical Room - TU-M-50	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
496	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1475-02	Temporary Support - TU-M-50-21 - Electrical Room - TU-M-50	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
497	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1477-01	Support - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Plans - TU-M-50 - S	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
498	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1478-01	Support - Electrical Rooms and Layby - Excavation Sequence - Sections - TU-M-50 - S	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
499	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1501-01	מנהרה TU-M - חלוקה למקטעים בתימור הסופי גיליון 1	16/09/2018	1:500	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
500	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1502-01	מנהרה TU-M - חלוקה למקטעים בתימור הסופי גיליון 2	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
501	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1503-01	מנהרה TU-M - חלוקה למקטעים בתימור הסופי גיליון 3	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
502	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1504-01	מנהרה TU-M - חלוקה למקטעים בתימור הסופי גיליון 4	16/09/2018	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
503	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1531-02	מנהרה TU-M - פרטי נישות	16/09/2018	1:100	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
504	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1601-01	מנהרה TU-M - תימור סופי בעובי 30 פרטי זיון קמרון רמות תימור 1-4	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
505	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1602-01	מנהרה TU-M - תימור סופי בעובי 30 פרטי זיון יסוד רמות תימור 1-4	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
506	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1603-01	מנהרה TU-M - תימור סופי בעובי 30 פרטי זיון קמרון רמות תימור 5 ומעלה	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
507	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1604-01	מנהרה TU-M - תימור סופי בעובי 30 פרטי זיון יסוד רמות תימור 5 ומעלה	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
508	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1605-01	מנהרה TU-M - תימור סופי בעובי 40 פרטי זיון קמרון רמות תימור 1-4	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
509	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1606-01	מנהרה TU-M - תימור סופי בעובי 30 פרטי זיון יסוד רמות תימור 1-4	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
510	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1607-01	מנהרה TU-M - תימור סופי בעובי 40 פרטי זיון קמרון רמות תימור 5 ומעלה	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
511	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-1608-01	מנהרה TU-M - תימור סופי בעובי 40 פרטי זיון יסוד רמות תימור 5 ומעלה	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
512	SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1611-02	מנהרת קשר וחדרים TU-M-10 תבניות	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
513	SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1612-03	מנהרת קשר וחדרים TU-M-10 פרטי זיון גיליון מס' 1	30/01/2020	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
514	SPB-ST-GVT-100TUM10-DD-1613-00	מנהרת קשר וחדרים TU-M-10 פרטי זיון גיליון מס' 2	30/01/2020	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
515	SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1621-02	מנהרת קשר וחדרים TU-M-20 תבניות	10/03/2019	1:100	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
516	SPB-ST-GVT-100TUM20-DD-1622-01	מנהרת קשר וחדרים TU-M-20 פרטי זיון גיליון מס' 1	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
517	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1631-02	מנהרת קשר וחדרים TU-M-30 תבניות	10/03/2019	1:100	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
518	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1632-00	מנהרת קשר וחדרים TU-M-30 פרטי זיון גיליון מס' 1	25/04/2018	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
519	SPB-ST-GVT-100TUM30-DD-1633-00	מנהרת קשר וחדרים TU-M-30 פרטי זיון גיליון מס' 2	25/04/2018	1:100	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
520	SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1641-02	מנהרת קשר וחדרים TU-M-40 תבניות	10/03/2019	1:100	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
521	SPB-ST-GVT-100TUM40-DD-1642-01	מנהרת קשר וחדרים TU-M-40 פרטי זיון גיליון מס' 1	10/03/2019	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
522	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1651-02	מנהרת קשר וחדרים TU-M-50 תבניות	10/03/2019	1:100	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
523	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1652-01	מנהרת קשר וחדרים TU-M-50 פרטי זיון גיליון מס' 1	30/01/2020	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
524	SPB-ST-GVT-100TUM50-DD-1653-00	מנהרת קשר וחדרים TU-M-50 פרטי זיון גיליון מס' 2	30/01/2020	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
525	SPB-ST-GVT-1000UPMW-DD-1701-01	מבנה C&C מערבי UP-MW - תכנית כללית	16/09/18	1:500	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
526	SPB-ST-GVT-10RW11XW-DD-1702-01	קירות RW 111-112 דיפון זמני למבנה UP-MW תנוחה ופרטי כלונסאות	10/03/19	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
527	SPB-ST-GVT-10RW11XW-DD-1703-01	קירות RW 111-112 דיפון זמני למבנה UP-MW פריסות התכים ופרטים	16/09/18	various	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	

מס' קוד תכנית   דוח מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
SPB-ST-GVT-1000UPMW-DD-1705-01	מנהרות TU-M מבנה חפירה וכיסוי מערבי UP-MW - תנוחה וחתכים טיפוסים	1:100	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	528
SPB-ST-GVT-1000UPMW-DD-1706-02	מנהרות TU-M מבנה חפירה וכיסוי מערבי UP-MW - חתכים ופרטים	1:50	10/03/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	529
SPB-ST-GVT-1000UPMW-DD-1707-02	מנהרות TU-M מבנה חפירה וכיסוי מערבי UP-MW חתכים ופרטים	various	10/03/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	530
SPB-ST-GVT-10RW10XW-DD-1711-01	שיקוע מערבי TU-M קירות 102-101 - העמדת כלונסאות ופרטים	various	16/09/18	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	531
SPB-ST-GVT-10RW10XW-DD-1712-01	שיקוע מערבי TU-M קירות 102-101 - פריסות וחתכי רוחב	1:250	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	532
SPB-ST-GVT-10RW10XW-DD-1713-02	שיקוע מערבי TU-M קירות 102-101 - חתכים ופרטים	various	10/03/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	533
SPB-ST-GVT-10RW10XW-DD-1714-00	שיקוע מערבי TU-M קירות 102-101 - פרטים	1:10	16/09/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	534
SPB-ST-GVT-1000UPME-DD-1741-01	מבנה C&C מזרחי UP-ME - תכנית כללית	various	16/09/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	535
SPB-ST-GVT-10RW11XE-DD-1742-00	דיפון זמני למבנה UP-ME קירות 114-113 - תכנית העמדת כלונסאות ופרטי	various	16/09/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	536
SPB-ST-GVT-10RW11XE-DD-1743-01	דיפון זמני למבנה UP-ME קירות 114-113 - פריסות וחתכים ופרטים	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	537
SPB-ST-GVT-1000UPME-DD-1745-02	מנהרות TU-M מבנה חפירה וכיסוי מזרחי UP-ME תנוחה וחתכים טיפוסים	various	10/03/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	538
SPB-ST-GVT-1000UPME-DD-1746-03	מנהרות TU-M מבנה חפירה וכיסוי מזרחי UP-ME חתכים ופרטים	various	30/01/20	1	3	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	539
SPB-ST-GVT-10RW10XE-DD-1751-02	שיקוע מזרחי TU-M קירות 104-103 - העמדת כלונסאות ופרטים	various	10/03/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	540
SPB-ST-GVT-10RW10XE-DD-1752-01	שיקוע מזרחי TU-M קירות 104-103 - פריסות וחתכים	1:250	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	541
SPB-ST-GVT-10RW10XE-DD-1753-01	שיקוע מזרחי TU-M קירות 104-103 - חתכים ופרטים	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	542
SPB-ST-GVT-10RW10XE-DD-1754-01	שיקוע מזרחי TU-M קירות 104-103 - פרטים	1:10	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	543
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2001-04	מנהרה TU-P - תנוחה גיליון 1	1:500	16/09/18	1	4	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	544
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2002-04	מנהרה TU-P - תנוחה גיליון 2	1:500	16/09/18	1	4	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	545
SPB-ST-GVT-1000TUP1-DD-2005-01	מנהרה TU-P1 - חתך אורך גיאולוגי ציר 300	1:1000	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	546
SPB-ST-GVT-1000TUP2-DD-2006-01	מנהרה TU-P2 - חתך אורך גיאולוגי ציר 100	1:1000	16/09/18	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	547
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2007-02	מנהרה TU-P - חתכי מנהרות טיפוסיים	1:50	05/11/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	548
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2031-00	מנהרות TU-P חתכי רוחב בתחנות 318-320	1:250	16/09/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	549
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2032-00	מנהרות TU-P חתכי רוחב בתחנות 321-324	1:250	16/09/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	550
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2033-00	מנהרות TU-P חתכי רוחב בתחנות 325-328	1:250	16/09/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	551
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2034-00	מנהרות TU-P חתכי רוחב בתחנות 329-332	1:250	16/09/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	552
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2035-00	מנהרות TU-P חתכי רוחב בתחנות 333-337	1:250	16/09/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	553
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2036-00	מנהרות TU-P חתכי רוחב בתחנות 338-345	1:250	16/09/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	554
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2051-01	מנהרה TU-P תכנית כללית לתיאום תשתיות בחלק מערבי גיליון 1	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	555
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2052-01	מנהרה TU-P תכנית כללית לתיאום תשתיות בחלק מערבי גיליון 2	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	556
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2081-00	מנהרה TU-P - תיאום מול תכנית 13211-A - החניון בשפ"פ בשועפאט	various	18/03/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	557
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2082-00	מנהרה TU-P - תיאום מול חלקות 10-11	various	20/11/18	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	558
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2090-00	מנהרה TU-P - תיאום מול הרק"ל תנוחה	various	27/06/17	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	559
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2091-00	מנהרה TU-P - תיאום מול הרק"ל חתכים	various	27/06/17	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	560
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2093-01	תכנית עקרונית לחיזוק עמוד קאנטרי (מבוסס על עמוד 74-30)	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	561
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2101-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור 1	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	562
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2103-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור 2	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	563
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2105-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור 3	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	564
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2107-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור 4	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	565
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2109-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור 5	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	566
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2111-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור 6	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	567
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2112-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור 7, 6, LC - פרטי מסבוכים	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	568
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2113-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור LC	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	570
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2115-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור 7	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	571
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2116-01	מנהרה TU-P - תימור זמני רמת תימור 7 ניסור	various	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	572
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2201-01	מנהרה TU-P - תכנית פריצה למנהרות מכיוון מערב	various	10/03/19	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	573
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2202-00	מנהרה TU-P - תכנית פריצה למנהרות מכיוון מערב - פרטים	various	10/03/19	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	574
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2205-01	מנהרה TU-P - תכנית פריצה למנהרות מכיוון צפון	various	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	575
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2206-00	מנהרה TU-P - תכנית פריצה למנהרות מכיוון צפון - פרטים	various	10/03/19	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	576
SPB-ST-GVT-1000TUP10-DD-2211-01	מנהרות TU-P2 קשר וחדרים מנהרות 10 - תכנית כללית	various	10/03/19	1	0	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	577
SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2221-01	מנהרות TU-P2 קשר וחדרים מנהרות 20 - תכנית כללית	1:100	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	578
SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2320-02	Temporary Support - TU-P-10 - Cross Passageway - Key Plan & Cross Section	various	19/09/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	579
SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2321-02	Temporary Support - TU-P-10 - Cross Passageway - TU-P2 Intersection Breakout	various	19/09/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	580
SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2322-02	Temporary Support - TU-P-10 - Cross Passageway - TU-P-10-01 Cross Passage	various	19/09/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	581
SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2323-02	Temporary Support - TU-P-10 - Cross Passageway - TU-P1 Intersection Breakout	various	19/09/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	582
SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2324-02	Temporary Support - TU-P-20 - Cross Passageway - Layout and Geological Cross Sect	various	19/09/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	583
SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2325-02	Temporary Support - TU-P-20 - Cross Passageway - TU-P2 Intersection Breakout	various	19/09/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	584
SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2326-02	Temporary Support - TU-P-20 - Cross Passageway - TU-P1 Intersection Breakout	various	19/09/19	1	2	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	585

מס' קוד תכנית   דוח מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה (תכנית/דוח)	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2327-02	Temporary Support - TU-P-20 - Cross Passageway - TU-P-20-01 Cross Passage	various	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	586
SPB-ST-GVT-1TUP_100-DD-2372-01	Initial Support - TU-P Tunnels - UP100 Interface - Sheet 1 of 3	various	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	587
SPB-ST-GVT-1TUP_100-DD-2373-01	Initial Support - TU-P Tunnels - UP100 Interface - Sheet 2 of 3	various	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	588
SPB-ST-GVT-1TUP_100-DD-2374-01	Initial Support - TU-P Tunnels - UP100 Interface - Sheet 3 of 3	various	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	589
SPB-ST-GVT-10TUP_WP-DD-2410-02	Temporary Support - Plan and Cross Section - TU-P West Portal	various	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	590
SPB-ST-GVT-10TUP_WP-DD-2411-02	Temporary Support - Plan and Cross Section - TU-P West Portal	various	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	591
SPB-ST-GVT-10TUP_WP-DD-2412-02	Temporary Support - Longitudinal Section - TU-P West Portal	various	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	592
SPB-ST-GVT-10TUP_NP-DD-2414-02	Temporary Support - Plan and Cross Section - TU-P North Portal	various	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	593
SPB-ST-GVT-10TUP_NP-DD-2415-02	Temporary Support - Plan and Cross Section - TU-P North Portal	various	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	594
SPB-ST-GVT-10TUP_NP-DD-2416-02	Temporary Support - Longitudinal Section - TU-P North Portal	various	19/09/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	595
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2501-01	מנהרה TU-P - חלוקה למקטעים בתימוך הסופי גיליון 1	1:500	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	596
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2502-01	מנהרה TU-P - חלוקה למקטעים בתימוך הסופי גיליון 2	1:500	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	597
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2531-01	מנהרה TU-P - פרטי נישות	1:100	16/09/18	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	598
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2601-01	מנהרה TU-P - תימוך סופי בעובי 30 פרטי זיון קמרון רמות תימוך 1-4	various	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	599
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2602-01	מנהרה TU-P - תימוך סופי בעובי 30 פרטי זיון סידר רמות תימוך 1-4	various	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	600
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2603-01	מנהרה TU-P - תימוך סופי בעובי 30 פרטי זיון קמרון רמות תימוך 5 ומעלה	various	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	601
SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-2604-01	מנהרה TU-P - תימוך סופי בעובי 30 פרטי זיון סידר רמות תימוך 5 ומעלה	various	10/03/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	602
SPB-ST-GVT-100TUP10-DD-2611-02	מנהרת קשר וחדרים TU-P-10 תבניות	1:100	10/03/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	603
SPB-ST-GVT-100TUP20-DD-2621-02	מנהרת קשר וחדרים TU-P-20 תבניות	1:100	10/03/19	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	604
SPB-ST-GVT-100UPP1W-DD-2701-01	מבני C&C מערביים UP-P2-W UP-P1-W תכנית כללית	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	605
SPB-ST-GVT-10RW21XW-DD-2702-01	דיפון זמני למבנים UP-PW קירות RW211-214 תכנית כללית	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	606
SPB-ST-GVT-10RW21XW-DD-2703-01	דיפון זמני למבנים UP-PW קירות RW211-214 פריסות חתכים ופרטים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	607
SPB-ST-GVT-100UPP1W-DD-2705-01	מנהרה TU-P1 מבנה הפירה וכיסוי מערבי UP-P1 חתכים ופרטים טיפוסים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	608
SPB-ST-GVT-100UPP1W-DD-2706-01	מנהרה TU-P1 מבנה הפירה וכיסוי מערבי UP-P1 חתכים ופרטים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	609
SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2711-03	שיקוע מערבי TU-P - קירות RW201-204 תכנית כללית	various	10/03/2019	3	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	610
SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2712-02	שיקוע מערבי TU-P מעבר בין שיקועי הכביש חתכים ופרטים	various	10/03/2019	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	611
SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2713-02	שיקוע מערבי TU-P - קירות RW201,202 פריסות וחתיכי רוחב	1:250	10/03/2019	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	612
SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2714-02	שיקוע מערבי TU-P - קירות RW203,204 פריסות וחתיכי רוחב	1:250	10/03/2019	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	613
SPB-ST-GVT-10RW20XW-DD-2715-01	שיקוע מערבי TU-P - קירות RW201-204 חתכים ופרטים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	614
SPB-ST-GVT-100UPP2W-DD-2725-01	מנהרה TU-P2 מבנה הפירה וכיסוי מערבי UP-P2 - תנוחה וחתיכים טיפוסים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	615
SPB-ST-GVT-100UPP2W-DD-2726-01	מנהרה TU-P2 מבנה הפירה וכיסוי מערבי UP-P2 - חתכים ופרטים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	616
SPB-ST-GVT-100UPP1N-DD-2741-01	מבני C&C צפוניים UP-P2-N UP-P1-N תכנית כללית	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	617
SPB-ST-GVT-10RW21XN-DD-2742-01	דיפון זמני למבנים UP-PN קירות RW215-218 תכנית כללית	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	618
SPB-ST-GVT-10RW21XN-DD-2743-01	דיפון זמני למבנים UP-PN קירות RW215-218 פריסות חתכים ופרטים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	619
SPB-ST-GVT-100UPP1N-DD-2745-01	מבנה הפירה וכיסוי צפוני UP-P1 - תנוחה וחתיכים טיפוסים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	620
SPB-ST-GVT-100UPP1N-DD-2746-01	מנהרה TU-P1 מבנה הפירה וכיסוי צפוני UP-P1 חתכים ופרטים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	621
SPB-ST-GVT-10RW20XN-DD-2751-02	שיקועים צפוניים TU-P - קירות RW205-208 תכנית כללית	various	16/09/2018	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	622
SPB-ST-GVT-10RW20XN-DD-2752-02	שיקוע צפוני TU-P2 - פריסת קירות RW205-208 תכנית כללית	1:250	10/03/2019	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	623
SPB-ST-GVT-10RW20XN-DD-2753-02	שיקוע צפוני TU-P1 - פריסת קירות RW207 RW208 תכנית כללית	1:250	16/09/2018	2	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	624
SPB-ST-GVT-10RW20XN-DD-2754-01	שיקועים צפוניים TU-P - קירות RW205-208 חתכים ופרטים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	625
SPB-ST-GVT-100UPP2N-DD-2765-01	מנהרה TU-P2 מבנה הפירה וכיסוי צפוני UP-P2 תנוחה וחתיכים טיפוסים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	626
SPB-ST-GVT-100UPP2N-DD-2766-01	מנהרה TU-P2 מבנה הפירה וכיסוי צפוני UP-P2 חתכים ופרטים	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	627
SPB-ST-GVT-100UP100-DD-2781-01	מעבר תת"ק UP100 ברח' ענתות תנוחה וחתיכי לאורך	various	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	628
SPB-ST-GVT-100UP100-DD-2782-01	מעבר תת"ק UP100 ברח' ענתות חתכים לאורך ציר 300	1:250	16/09/2018	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	629
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7452-00	פרט ביסוס טיפוס לגשר שילוט	various	10/03/2019	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	630
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7461-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 21.70 מ' - תכנית כללית	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	631
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7462-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 21.70 מ' - פרטי ביסוס	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	632
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7463-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 21.70 מ' - עמוד טרומי גיליון מס' 1	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	633
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7464-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 21.70 מ' - עמוד טרומי גיליון מס' 2	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	634
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7465-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 21.70 מ' - פרטי מסבך פלדה גיליון מס' 1	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	635
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7466-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 21.70 מ' - פרטי מסבך פלדה גיליון מס' 2	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	636
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7467-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 21.70 מ' - פרטי מסבך פלדה גיליון מס' 3	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	637
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7468-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 21.70 מ' - פרטי סולם פלדה	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	638
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7471-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 33.90 מ' - תכנית כללית	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	639
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7472-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 33.90 מ' - פרטי ביסוס	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	640
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7473-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 33.90 מ' - עמוד טרומי גיליון מס' 1	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	641
SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7474-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוס עד מפתח של 33.90 מ' - עמוד טרומי גיליון מס' 2	various	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	642



מס' קוד תכנית   דוח   מצגת	תיאור	קנה מידה	תאריך המסמך	מספר מהדורה	אלמנט	שם המתכנן	שלב תכנון	דיסציפלינה	סוג מסמך (תכנית/דוח)	מבנה
643	SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7475-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוסים עד מפתח של 33.90 מ' - פרטי מסבך פלדה גיליון מס' 1	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
644	SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7476-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוסים עד מפתח של 33.90 מ' - פרטי מסבך פלדה גיליון מס' 2	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
645	SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7477-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוסים עד מפתח של 33.90 מ' - פרטי מסבך פלדה גיליון מס' 3	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
646	SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7478-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוסים עד מפתח של 33.90 מ' - פרטי מסבך פלדה גיליון מס' 4	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
647	SPB-ST-GVT-1000SGXX-DD-7479-00	גשר שילוט מסגרותי טיפוסים עד מפתח של 33.90 מ' - פרטי סולם פלדה	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
648	SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7481-00	גשר שילוט זיזי טיפוסים עד מפתח של 11.55 מ' - תכנית כללית	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
649	SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7482-00	גשר שילוט זיזי טיפוסים עד מפתח של 11.55 מ' - פרטי ביסוס	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
650	SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7483-00	גשר שילוט זיזי טיפוסים עד מפתח של 11.55 מ' - עמוד טרומי גיליון מס' 1	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
651	SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7484-00	גשר שילוט זיזי טיפוסים עד מפתח של 11.55 מ' - עמוד טרומי גיליון מס' 2	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
652	SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7485-00	גשר שילוט זיזי טיפוסים עד מפתח של 11.55 מ' - פרטי מסבך פלדה	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
653	SPB-ST-GVT-1000SCXX-DD-7486-00	גשר שילוט זיזי טיפוסים עד מפתח של 11.55 מ' - פרטי סולם פלדה	16/09/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
654	SPB-ST-GVT-1000SG06-DD-7501-00	גשר שילוט מסגרותי SG06 L=22.96 תכנית כללית	22/09/2019	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
655	SPB-ST-GVT-1000SG56-DD-7521-00	גשר פנסי LCS מסגרותי L=28.42 תכנית כללית	22/09/2019	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
656	SPB-ST-GVT-1000SG04-DD-7541-00	גשר שילוט מסגרותי SG04 L=20.70 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
657	SPB-ST-GVT-1000SG07-DD-7561-00	גשר שילוט מסגרותי SG07 L=17.46 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
658	SPB-ST-GVT-1000SG10-DD-7581-00	גשר שילוט מסגרותי SG10 L=24.22 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
659	SPB-ST-GVT-1000SC11-DD-7601-00	גשר אלקטרוני זיזי SC11 L=9.40 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
660	SPB-ST-GVT-1000SG15-DD-7621-00	גשר שילוט מסגרותי SG15 L=21.40 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
661	SPB-ST-GVT-1000SG17-DD-7641-00	גשר אלקטרוני מסגרותי SG17 L=18.81 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
662	SPB-ST-GVT-1000SG32-DD-7661-00	גשר שילוט מסגרותי SG32 L=19.90 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
663	SPB-ST-GVT-1000SG45-DD-7681-00	גשר שילוט מסגרותי SG45 L=25.11 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
664	SPB-ST-GVT-1000SG46-DD-7701-00	גשר שילוט מסגרותי SG46 L=38.12 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
665	SPB-ST-GVT-1000SG82-DD-7721-00	גשר שילוט מסגרותי SG82 L=31.36+11.00 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
666	SPB-ST-GVT-1000SG18-DD-7741-00	גשר שילוט מסגרותי SG18 תכנית כללית	06/01/2020	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
667	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-8002-00	מנהרות TU-M סכמת ניקוז אורכית גיליון מס' 1	16/02/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
668	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-8003-00	מנהרות TU-M סכמת ניקוז אורכית גיליון מס' 2	16/02/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
669	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-8004-00	מנהרות TU-M סכמת ניקוז אורכית גיליון מס' 3	16/02/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
670	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-8005-00	מנהרות TU-M סכמת ניקוז אורכית גיליון מס' 4	16/02/2018	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
671	SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-9001-01	תכנית ראשונית לניטר פני שטח ומבנים	05/11/19	1	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
672	SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-9010-01	Instrumentation and monitoring - Plan of In-tunnel - Monitoring Requirements - TU-	10/03/19	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
673	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9011-01	htation and monitoring - Plan of In-tunnel - Monitoring Requirements - TU-M - She	10/03/19	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
674	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9012-01	htation and monitoring - Plan of In-tunnel - Monitoring Requirements - TU-M - She	10/03/19	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
675	SPB-ST-GVT-10000TUP-DD-9013-01	Instrumentation and monitoring - In-tunnel Monitoring - Minimum Requirements - TU	10/03/19	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
676	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9014-01	Instrumentation and monitoring - In-tunnel Monitoring - Minimum Requirements - TU	10/03/19	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
677	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9015-01	Instrumentation and monitoring - In-tunnel Monitoring Requirements - Vehicular Cross Pa	10/03/19	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	
678	SPB-ST-GVT-10000TUM-DD-9016-01	nstrumentation and monitoring - In-tunnel Monitoring Requirements - Electrical and Communic	10/03/19	0	1	שמיר פוזנר בראון	למכר	קונסטרוקציה	תכנית	