

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר

1. יועץ פיזי וניקוז

א. תעריף: הנדסת דרכים ומסלולי תעופה (פרק 5)
כבישים עירוניים ברוחב 9 מ' לפחות
במבנה מלא

ב. שכר הטרחה למתכנן תמורת ביצוע השרותים המפורטים להלן יהיה ע"פ תעריפי אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים ("להלן התעריף")
בניכוי הנחה של 25.00 %

ג.

ערך מבנה: 125,400,000.00 אחוז שכר: 3.2518

ד. פרוט השרותים החלקיים:

מספר	תאור	% שרותים			שכר לסעיף
		חלקיים	ערך מבנה		
1.	תכנון מוקדם	10.0%	X 125,400,000	X 3.2518 %	= 407,775.72
2.	תיווי	10.0%	X 125,400,000	X 3.2518 %	= 407,775.72
9.	פיקוח עליון	15.0%	X 125,400,000	X 3.2518 %	= 611,663.58
10.	קבלת המבנה ואישורו	5.0%	X 125,400,000	X 3.2518 %	= 203,887.86

סה"כ שכר 1,631,102.88

25.00% הנחה -407,775.72

סה"כ לאחר הנחה 1,223,327.16

השכר צמוד למדד תשומות הבניה של חודש 04/2021 בסך 117.50 נקודות ("להלן מדד הבסיס")

כפוף להוראת חשכ"ל 7.17.4 שתחולתה מיום ה-1 לינואר 2009

אם משך הביצוע (נכון לגרסה עליה מושגת החשבון) אינו עולה על שנה יקוזו 4% מההתיקרויות, אם משך הביצוע גדול משנה יקוזו 6% , התיקרות תחול רק אם % ההתיקרות גדול מ 4% או 6% בהתאמה.

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר - המשך

2. יועץ פיזי וניקוז - סופי ומפורט - כולל תוספת 10% עבור תכנון בשי

א. תעריף: הנדסת דרכים ומסלולי תעופה (פרק 5)
כבישים עירוניים ברוחב 9 מ' לפחות
במבנה מלא

ב. שכר הטרחה למתכנן תמורת ביצוע השרותים המפורטים להלן יהיה ע"פ תעריפי אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים ("להלן התעריף")

בניכוי הנחה של 25.00% ובתוספת של 10.00%

ג.

ערך מבנה: 125,400,000.00 אחוז שכר: 3.2518

ד. פרוט השרותים החלקיים:

מספר	תאור	% שרותים		שכר לסעיף
		חלקיים	ערך מבנה	
4.	תוכניות סופיות	3.0%	125,400,000 X	122,332.72 =
5.	תכניות הגשה עקרוניות וטיפול באישורן	2.0%	125,400,000 X	81,555.14 =
6.	חישובי המבנה	2.0%	125,400,000 X	81,555.14 =
7.	תכניות עבודה כוללות	32.0%	125,400,000 X	1,304,882.30 =
8.	מפרט וכתב כמויות	6.0%	125,400,000 X	244,665.43 =

סה"כ שכר 1,834,990.73

183,499.07 תפסות 10.00%

-504,622.45 הנחה 25.00%

סה"כ לאחר הנחה 1,513,867.35

השכר צמוד למדד תשומות הבניה של חודש 04/2021 בסך 117.50 נקודות ("להלן מדד הבסיס")

כפוף להוראת חשכ"ל 7.17.4 שתחולתה מיום ה-1 לינואר 2009

אם משך הביצוע (נכון לגרסה עליה מושתת החשבון) אינו עולה על שנה יקוזו 4% מההתיקרויות, אם משך הביצוע גדול משנה יקוזו 6%, התיקרות תחול רק אם % ההתיקרות גדול מ 4% או 6% בהתאמה.

נספח - ב : פרוט השרותים והשכר - המשך

3. נספח הבהרה

- ערך המבנה כולל 10% מאומדן מבני דרך מנהרות וגשרים.
- יש לשים לב שהשרותים החלקיים לא כוללים מדידות וכי סעיף זה לא יתווסף לחוזה זה בעתיד.
- הגדרת רוחב הכביש במבנה מלא לא תשתנה בתעריף זה.

חוזה תכנון 6108/2021

יועץ פיזי וניקוז

המתכנן:		מספר:
היקף החוזה (ללא מע"מ): 2,737,194.51		מנהל פרוייקט: דן בן עמרם
פרוייקט: 750 עוקף צור באהר		
1 תכנון		

ריכוז לחוזה

תאור העבודה	סכום
1. יועץ פיזי וניקוז	1,223,327.16
2. יועץ פיזי וניקוז - סופי ומפורט - כולל תוספת 10% עבור תכנון בשיטת BIM	1,513,867.35
3. נספח הבהרה	
סה"כ חוזה	2,737,194.51